
 
 
 

 

 amely létrejött egyrészről:  Öttevény Község Önkormányzataszékhely:   statisztikai számjel: számlaszám:   képviseli:   mint megrendelő  (a továbbiakban:  Kunsziget Község Önkormányzataszékhely:   statisztikai számjel: számlaszám:   képviseli:   mint megrendelő  (a továbbiakban:  másrészről  … székhely:  cégjegyzékszám: adószám:  pénzforgalmi számlaszám:képviseli:   építőipari Vállalkozó mint Vállalkozó (a továbbiakban:  Megrendelő és Vállalkozófeltételeknek megfelelően.  
  1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: folytatott le a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján építése” tárgyban.  1.2. Megrendelő az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményét 201napján az összegezés megküldésével kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  (tervezet) 

Öttevény Község Önkormányzata  9153 Öttevény, Fő u. 100. statisztikai számjel:  15727828-8411-321-08  11737007-15366722  Dr. Bider Zsolt polgármester mint megrendelő  (a továbbiakban: „Megrendelő”) 
Kunsziget Község Önkormányzata  9184 Kunsziget, József  Attila u. 2. statisztikai számjel:  15728207-8411-321-08  11737007-15728207  Lendvai Ivánné - polgármester mint megrendelő  (a továbbiakban: „Megrendelő”) 

 …    …  … pénzforgalmi számlaszám: …  …  Vállalkozói nyilvántartási szám: …  
(a továbbiakban: „Vállalkozó”), 
Vállalkozó együttesen Felek (a továbbiakban: „Felek” 

I.PREAMBULUM 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. rvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján ,,Öttevény-Kunsziget kerékpárút tárgyban.  
Megrendelő az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményét 201napján az összegezés megküldésével kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 
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„Felek”)között az alábbi 

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. ) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást Kunsziget kerékpárút 

Megrendelő az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményét 2018. … hó … napján az összegezés megküldésével kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 



 
 
 

 

nyertes ajánlattevő a Megrendelő a Vállalkozó(1) bekezdése alapján szerződést kötnek a jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint.  1.3. Jelen beruházás a közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása keretében valósul meg. Támogatás intenzitása: 100% II.A SZERZŐDÉS TÁRGYA,  2.1. A Megrendelő eljárást megindító felhívására a ismeretében, Megrendelő megrendeli a 
1. rész: 
valamint az ezekkel összefüggő jótállási, szavatossági feladatok ellátását Szerződés rendelkezései, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező kivitelezési tervdokumentációban (amelyet Megrendelő az I.1 pont szerinti közbeszerzési eljárás Dokumentációjának részeként átadott) meghatározottak szerint, valamint a előírásainak megfelelően.  2.2  A teljesítés helye: Szerződés szerint  2.3 A Megrendelő ajánlattételi felhívása terv és annak mellékletei,tájékoztatás, jelen szerződés valamennyi melléklete, jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 2.4  A Felek megállapodása szerint a kivitelezési munkákat, a szükséges előzetes egyeztetések, és engedélyezési eljárások lefolytatásával szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelhatáridőben elkészíteni, és beüzemelni. 2.5.  Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A 
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nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek a(1) bekezdése alapján szerződést kötnek a jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint. 
Jelen beruházás a TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00009 számú „Öttevényközötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása ” című projekt (továbbiakban: Projekt) keretében valósul meg. Támogatás intenzitása: 100% 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉS HELYE
A Megrendelő eljárást megindító felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó

Öttevény – Kunsziget kerékpárút építése 
valamint az ezekkel összefüggő jótállási, szavatossági feladatok ellátását Szerződés rendelkezései, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező kivitelezési tervdokumentációban (amelyet Megrendelő az I.1 pont szerinti közbeszerzési eljárás Dokumentációjának részeként átadott) meghatározottak a Vállalkozó ajánlatának és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.  

Szerződés 6.sz melléklet (Idegenterület igénybevételi helyszínrajz) 

A Megrendelő ajánlattételi felhívása a közbeszerzési dokumentum, az engedélyezési terv és annak mellékletei, közbeszerzési eljárás keretében nyújtott kiegészítő jelen szerződés valamennyi melléklete, továbbá a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezési munkákat, a szükséges előzetes egyeztetések, és engedélyezési eljárások lefolytatásával szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően, határidőben elkészíteni, és beüzemelni. 

jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a eszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a III. fejezet szerinti 
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lett. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján szerződést kötnek a jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint.  
Öttevény-Kunsziget ” című projekt (továbbiakban: Projekt) 

A TELJESÍTÉS HELYE 
által benyújtott ajánlat Vállalkozó pedig elvállalja a 

valamint az ezekkel összefüggő jótállási, szavatossági feladatok ellátását a jelen Szerződés rendelkezései, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező kivitelezési tervdokumentációban (amelyet Megrendelő az I.1 pont szerinti közbeszerzési eljárás Dokumentációjának részeként átadott) meghatározottak ajánlatának és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

(Idegenterület igénybevételi helyszínrajz) 

okumentum, az engedélyezési közbeszerzési eljárás keretében nyújtott kiegészítő továbbá a Vállalkozó ajánlata 

köteles a Szerződés értelmében a kivitelezési munkákat, a szükséges előzetes egyeztetések, és engedélyezési eljárások lefolytatásával szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg ben, a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően, 

jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a eszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az a III. fejezet szerinti 



 
 
 

 

vállalkozói díjat etapasztalatára alapozva, és az építési helyszín alapos ismeretében állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki bizonytalanságokat is figyelembe vetkifejezetten vállalja. 2.6.     A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, azok birtokában van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A Szerződés követelményei megvalósítását, és jelen Szerződés aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a kötelezettségeit szerződésszerűen teljes 2.7.    Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a műszaki ellenőrnek küldött értesítéssel. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a 

 3.1. A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a következők szerintivállalkozói díj (a továbbiakban:   3.1.1. Nettó:  3.1.2. 27% ÁFA: 3.1.3. Bruttó:  3.1.4. Nettó tartalékkeret (
 3.1.5. Tartalékkeret ÁFA:
 3.1.6. Bruttó 
 

 3.1.7. (3.1.3.+3.1.6)
 Mindösszesen:

 A vállalkozói díj megállapítására a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás és akiírás szerint beárazott költségvetés alapján került sor.  3.2. A 3.1.7. szerinti vállalkozói díj  
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vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, és az építési helyszín alapos ismeretében állapította meg. A a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat kifejezetten vállalja. 
a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, azok birtokában van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását, és jelen Szerződés aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a műszaki ellenőrnek küldött értesítéssel. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli.  III.A VÁLLALKOZÓI DÍJ 
t a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a következők szerintivállalkozói díj (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”
     …………………………….,27% ÁFA:     …………………………….,     …………………………….,Nettó tartalékkeret (0 %):  …………………………….,

Tartalékkeret ÁFA:   …………………………….,
     ……………………………..,

(3.1.3.+3.1.6) 
Mindösszesen:    …………………………….,

A vállalkozói díj megállapítására a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás és akiírás szerint beárazott költségvetés alapján került sor. 
A 3.1.7. szerinti vállalkozói díj 0 % tartalékkeretet tartalmaz. 
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zen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, és az építési helyszín alapos ismeretében állapította meg. A a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki te, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat 

a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, azok birtokában van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását, és jelen Szerződés aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az a Szerződésből eredő 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a műszaki ellenőrnek küldött értesítéssel. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár 

t a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a „Vállalkozói díj”) illeti meg: 
…………………………….,-Ft …………………………….,-Ft …………………………….,-Ft …………………………….,-Ft 
…………………………….,-Ft 
……………………………..,-Ft 

…………………………….,-Ft 
A vállalkozói díj megállapítására a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás és akiírás szerint beárazott költségvetés alapján került sor.  



 
 
 

 

3.3. Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység építési hatósági alá tartozik. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákatnettó módon kell kiállítani.  A bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁbruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás következik be, a számlázástörténik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 3.4. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár. Felek az átalányár jogi tartalmával tisztában vannak. képező ajánlati árát a közbeszerzési eljárás dokumentációjában lévő árazatlan (tételes) költségvetési kiírás alapján készítette el.A vállalkozói díj tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltamunkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, adót, illetéket, biztosítási díjat, bérleti díjakat (gépek, stb.), a felvonulási, vagyonvédelmi költségeket, az esetmegtérítésének költségeit. A munka során keletkező hulladékok 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerinti kezelése a Vállalkozódíj.  A Vállalkozó feladata az esetleges közterületmelynek költségét a fenti ár szintén tartalmazza. 3.5. Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, továbbá kijelenti, hogvalamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, stb.) fedezetet nyújt, így többletigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.  3.6. Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. A pótmunka megrendelése csak írásban történhet. Eazonos tétel esetébeAmennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket az ÉMIR (alapján kell előirányozni és Megrendelővel véve – jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a 
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egrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység építési hatósági engedélyköteles, ezért fordított áfa fizetési kötelezettség hatálya Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat Megrendelő részére módon kell kiállítani.  
A bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁbruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁtörténik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett. 
A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár. Felek az átalányár jogi tartalmával tisztában vannak. Vállalkozó a vállalkozói díj alapját képező ajánlati árát a közbeszerzési eljárás dokumentációjában lévő árazatlan (tételes) költségvetési kiírás alapján készítette el. A vállalkozói díj tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat, így a műszaki tartalom megvalósításához tartozó építési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, adót, illetéket, biztosítási díjat, bérleti díjakat (gépek, stb.), a felvonulási, vagyonvédelmi költségeket, az esetlegesen felmerülő károk vagy bevizsgálások megtérítésének költségeit. A munka során keletkező hulladékok KvVM együttes rendelet előírásai szerinti – elszállítása (elszállíttatása), Vállalkozó feladata, melynek költségét szintén tartalmazza a vállalkozói 

feladata az esetleges közterület-foglalási engedélyek beszerzése, melynek költségét a fenti ár szintén tartalmazza. 
mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, továbbá kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, stb.) fedezetet nyújt, így többletigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.  

nden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. A megrendelése csak írásban történhet. Elszámolása a költségvetésben azonos tétel esetében a Vállalkozó ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket az ÉMIR (Építőipari Műszaki Iránynormák) normái alapján kell előirányozni és Megrendelővel – a Kbt. vonatkozó szabályait figyelembe jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a 

GM1-2016-00009 
Kivitelezési szerződés 

4 

egrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység áfa fizetési kötelezettség hatálya Megrendelő részére 

A bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁ-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA a mindenkori érvényes ÁFÁ-val 

A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár. Felek a vállalkozói díj alapját képező ajánlati árát a közbeszerzési eljárás dokumentációjában lévő árazatlan 
A vállalkozói díj tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) kat, így a műszaki tartalom megvalósításához tartozó építési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, adót, illetéket, biztosítási díjat, bérleti díjakat (gépek, stb.), a felvonulási, legesen felmerülő károk vagy bevizsgálások megtérítésének költségeit. A munka során keletkező hulladékok – a 45/2004. (VII. elszállítása (elszállíttatása), t szintén tartalmazza a vállalkozói 

foglalási engedélyek beszerzése, 

mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak y az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, stb.) fedezetet nyújt, így többletigényéről jelen szerződés 

nden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. A lszámolása a költségvetésben ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az Építőipari Műszaki Iránynormák) normái a Kbt. vonatkozó szabályait figyelembe jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a Vállalkozó 



 
 
 

 

ajánlatában alkalmazott, költségvetésben szereplő ePótmunka kizárólag a Megrendelő kérésére végezhető el. Elszámolása nem lehetséges abban az esetben, ha a pótmunka elvégzése a vállalkozási szerződés tárgyát képező mű rendeltetés szerű használatához szükséges lsd (II.2.3 3.7. Amennyiben a kivitelezés során szükségszerűségből elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő is egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül. 3.8. A munkaterület őrzése a szerződés teljes hatálya alatt   IV.TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 4.1. A jelen szerződés 2.1. pohatárideje: 110 nap,  4.2. Megrendelő előteljesítést elfogad. Határidőben teljesít a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére legkésőbb a 4.1. pont szerinti határidőben sor kerül.  V.A VÁLLALKOZÓ 5.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyátSzerződés és annak mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és a vonatkozó szabványok szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 4.1. pont szerinti teljesítési időpontra hiba 5.2. A Vállalkozó felelős valamennyi, a szerződés teljesberendezés és munkaerő biztosításáért.  5.3. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a időben történő teljesítése érdekében szükséges. A valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, eszközt.   

  
TOP-3.1.1-15-GM1
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ajánlatában alkalmazott, költségvetésben szereplő egységárakat kell alapul venni. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kérésére végezhető el. Elszámolása nem lehetséges abban az esetben, ha a pótmunka elvégzése a vállalkozási szerződés tárgyát képező mű rendeltetés szerű használatához szükséges lsd (II.2.3
Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a kivitelezési tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő is egyetért, továbbá írásban a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül. 
A munkaterület őrzése a szerződés teljes hatálya alatt Vállalkozó 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, A SZERZŐDÉS IDŐTA
A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének , de legkésőbb 2018. október 20. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. Határidőben teljesít a Vállalkozóátvételi eljárás megkezdésére legkésőbb a 4.1. pont szerinti határidőben sor kerül.  

VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát képező művet,Szerződés és annak mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és a vonatkozó szabványok szerint, a és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 4.1. pont szerinti teljesítési időpontra hiba-és hiánymentesen elkészíti.  

felelős valamennyi, a szerződés teljesítéséhez szükséges eszköz, berendezés és munkaerő biztosításáért.  
köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, 

GM1-2016-00009 
Kivitelezési szerződés 

5 

gységárakat kell alapul venni. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kérésére végezhető el. Elszámolása nem lehetséges abban az esetben, ha a pótmunka elvégzése a vállalkozási szerződés tárgyát képező mű rendeltetés szerű használatához szükséges lsd (II.2.3-as pont) 
akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki valamely, a kivitelezési tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő is egyetért, továbbá írásban a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix 

 feladata. 

K, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
ntjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének 

Vállalkozó, amennyiben a átvételi eljárás megkezdésére legkésőbb a 4.1. pont szerinti 

képező művet, a jelen Szerződés és annak mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és a vonatkozó szabványok szerint, a és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 4.1. pont szerinti 

ítéséhez szükséges eszköz, 

köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és  köteles biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, 



 
 
 

 

5.4. A Vállalkozónak lehetőséget hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak 5.5. A Vállalkozó köteles a hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt.  5.6. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alafolyamatosan a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezési munka vonatkozásában építési naplót vezetni (továbbiakban: építési napló vagy e 5.7. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során folyamatosan gondoskodni. A bontási hulladék kezelésével kkezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BMrendelet előírásai szerint kell eljárnia. 5.8. A Vállalkozó köteles továbbá az esetleges és szükséges forgalomkorlátozásrólakosságot és érintett szerveket (pl. mentők, rendőrség stb.) tájékoztatni. A Vállalkozó, amennyiben az a kivitelezés során felmerül, köteles az érintett lakosságot megfelelő időben tájékoztatni, amennyiben az általa okozott munkavégzés miatt bármely közműszolgáltatás tekintetében szolgáltatási fennakadás lép fel.  5.9. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó 5.10. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületekremunkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zajvonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterületek megfelelő védelme és őrzése a intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a  5.11. A Vállalkozó köteles betartani a rá vonatkozó adófoglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettséA Vállalkozónak alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások betartására. 5.12. A Vállalkozó köteles a sgondoskodni, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni.

  
TOP-3.1.1-15-GM1

 Kivitelezési szerz

 

lehetőséget kell biztosítania arra, hogy adott esetben az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a feladatkörébe tartoznak. 
Vállalkozó köteles a Megrendelő és minden képviseletében eljáró személy számára hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt.  

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alapján köteles a munkaterület átadásfolyamatosan a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezési munka vonatkozásában építési naplót vezetni (továbbiakban: építési napló vagy e-építési napló).
köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során folyamatosan gondoskodni. A Vállalkozónak – amennyiben releváns bontási hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BMrendelet előírásai szerint kell eljárnia. 
köteles továbbá az esetleges és szükséges forgalomkorlátozásrólakosságot és érintett szerveket (pl. mentők, rendőrség stb.) tájékoztatni. A , amennyiben az a kivitelezés során felmerül, köteles az érintett lakosságot megfelelő időben tájékoztatni, amennyiben az általa okozott munkavégzés miatt özműszolgáltatás tekintetében szolgáltatási fennakadás lép fel. 

A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések Vállalkozó köteles gondoskodni. 
köteles gondoskodni a munkaterületekre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterületek megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Eintézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozó
köteles betartani a rá vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettsé különös figyelmet kell fordítania a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások betartására. 

köteles a saját alkalmazottai baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni. 
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kell biztosítania arra, hogy adott esetben az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a 

Megrendelő és minden képviseletében eljáró személy számára 

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) pján köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezési munka vonatkozásában építési napló). 
köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során amennyiben releváns – az építési és apcsolatban, egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 

köteles továbbá az esetleges és szükséges forgalomkorlátozásról a lakosságot és érintett szerveket (pl. mentők, rendőrség stb.) tájékoztatni. A , amennyiben az a kivitelezés során felmerül, köteles az érintett lakosságot megfelelő időben tájékoztatni, amennyiben az általa okozott munkavégzés miatt özműszolgáltatás tekintetében szolgáltatási fennakadás lép fel.  
A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések 

vonatkozó tűzrendészeti, , légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A kötelezettsége. Ezen Vállalkozót terheli.  
, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. különös figyelmet kell fordítania a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire 

, és tűzvédelmi oktatásáról 



 
 
 

 

 5.13. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületeket. A által esetlegesen a munkaterületen okozott kköltségén az átadáskezdhető meg.   5.14. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése eseténés azokról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 5.15. Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség így Vállalkozó köteles helyt állni az általa a munkaterületre beszállított vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik. 5.15. Vállalkozó a vagyonvédelem körén belül köteles ellátni mindazon tevékenységeket, amelyet Vállalkozó  5.16. Vállalkozó tisztában van azzal, hogy munkálatok egy része országos közút igénybevételét, illetve kapcsolatos mindennemű a használattal, helyreállítással károkozással kapcsolatos felelősség Vállalkozót terheli. VI.AZ ÉPÍTÉSI MUNKA MEG 6.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy az émunkaterületet) előzetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte. 6.2. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjától számított 15 naptári napon belül átadásAz átadás megtörténtét az e 6.3. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az earra jogosult útján – 6.4. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.  6.5. A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen a Vállalkozó által és annak költségén 

  
TOP-3.1.1-15-GM1

 Kivitelezési szerz

 

köteles megóvni a munkaterületeket. A Vállalkozóáltal esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozóköltségén az átadás-átvételig kijavítani, ennek hiányában az átadás

köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 
Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség köteles helyt állni az általa a munkaterületre beszállított vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik. 

a vagyonvédelem körén belül köteles ellátni mindazon tevékenységeket,  által megkötött biztosítási szerződés, kötvény előír. 
Vállalkozó tisztában van azzal, hogy munkálatok egy része országos közút igénybevételét, illetve magánterületek időszakos használatát teszi szükségessé. Ezzel kapcsolatos mindennemű a használattal, helyreállítással károkozással kapcsolatos ség Vállalkozót terheli. 

AZ ÉPÍTÉSI MUNKA MEGKEZDÉSE, EGYÜTTMŰKÖD
kijelenti, hogy az építési munkák kivitelezésének helyszínét (a munkaterületet) előzetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte.

A Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjától számított 15 naptári napon belül átadás-átvétel keretében adja át a Az átadás megtörténtét az e-építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni. 
A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeiket, javaslataikat az e-építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó– a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni.
A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venmegbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.  
A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen a Vállalkozó által és annak költségén 
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Vállalkozó vagy alvállalkozói Vállalkozó köteles saját átvételig kijavítani, ennek hiányában az átadás-átvétel nem 

köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni 

Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség Vállalkozót terheli, köteles helyt állni az általa a munkaterületre beszállított vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy 

a vagyonvédelem körén belül köteles ellátni mindazon tevékenységeket, által megkötött biztosítási szerződés, kötvény előír.  
Vállalkozó tisztában van azzal, hogy munkálatok egy része országos közút magánterületek időszakos használatát teszi szükségessé. Ezzel kapcsolatos mindennemű a használattal, helyreállítással károkozással kapcsolatos 

KEZDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS 
pítési munkák kivitelezésének helyszínét (a munkaterületet) előzetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte. 

A Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjától adja át a Vállalkozó részére. építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.  
A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni, állalkozó köteles – az a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni. 
A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében köteles részt venni. A 

A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen a Vállalkozó által és annak költségén 



 
 
 

 

elhelyezett és fenntartott helyiségértekezlet szervezője és időpontjának meghatározója Megrendelő műszaki ellenőre.  VII.ALVÁLLALKOZÓK, KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
7.1. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezehelyettük akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szervezet, vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyekneközbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Amennyiben azonban Megrendelő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírta, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga a esetben a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. 7.2. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és alvállalkozót még nem nevezte meg az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 7.3. Az alvállalkozói teljesítés szerződés értékének 65% át nem haladhatja meg 7.4. A Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.  7.5. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokatérvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Megrendelővel szemben az igénybe vett alválközreműködőért való felelősség szabályai szerint felel. A úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyszabályokat maradéktalanul betartsák. 

  
TOP-3.1.1-15-GM1
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elhelyezett és fenntartott helyiségben (illetve konténerben). A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója Megrendelő műszaki ellenőre. 
VII.ALVÁLLALKOZÓK, KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezet vagy szakember bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szervezet, vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Amennyiben azonban Megrendelő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírta, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga a Vállalkozó végezzen el, ebben az esetben a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a tésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt l kizáró okok hatálya alatt. 
z alvállalkozói teljesítés összesített aránya a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében, szerződés értékének 65% át nem haladhatja meg. 

a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát zte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik. 
köteles a jelen Szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Megrendelővel szemben az igénybe vett alvállalkozók magatartásáért a Ptk. közreműködőért való felelősség szabályai szerint felel. A Vállalkozóúgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, és a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák.  

GM1-2016-00009 
Kivitelezési szerződés 

8 

ben (illetve konténerben). A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója Megrendelő műszaki ellenőre.  
VII.ALVÁLLALKOZÓK, KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE 

a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott t vagy szakember bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szervezet, vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak k az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Amennyiben azonban Megrendelő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírta, hogy végezzen el, ebben az esetben a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. 
legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

§ (1) bekezdése értelmében, 

a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát zte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.  
köteles a jelen Szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a lalkozók magatartásáért a Ptk. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne eztessék, és a munkavédelmi 



 
 
 

 

 7.6. Megrendelő a szerződés teljesítése során az ehogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)alvállalkozó vesz részt 
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Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.   
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építési napló adatai alapján ellenőrzi, (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 



 
 
 

 

 VIII. 8.   Jelen Szerződést – a Kbt. 141. §eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával – kizárólag írásban (papír alapú dokumentum),módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.  
 9.1. A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a jelen Szerződéssel összefüggésben. 9.2. A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt és tervezői művezetés keretében tervezőt vesz igénybemunkák átvételével összefüggésben. 9.3. A kivitelezési munkák elvégzését kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője jogosult igazolni.  9.4. A Megrendelő – Szerződéssel és a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkálatok átvételével kapcsolatb Név:  Dr. Bider ZsoltCím:  9153 Öttevény, Fő u. 100Telefon/fax: 06-70 Név:  Lévai IvánnéCím:  Kunsziget, József  Attila u. 2.Telefon/fax: _________________ Név:  _________________________Cím:  ________________________Telefon/fax: ______________________ 9.5. A műszaki ellenőr:  Név:  ________________________Cím:  ________________________Telefon: ________________________NÜJ:  ________________________
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VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
a Kbt. 141. §-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával kizárólag írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.  

IX.A FELEK KÉPVISELETE 
A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a jelen Szerződéssel összefüggésben.  A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt és tervezői művezetés keretében vesz igénybe, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé az építési tvételével összefüggésben. 
A kivitelezési munkák elvégzését kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője jogosult igazolni.  

Szerződéssel és a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkálatok átvételével kapcsolatban – nyilatkozattételre jogosult képviselője: 
Dr. Bider Zsolt 9153 Öttevény, Fő u. 100. 70-412-18-60 
Lévai Ivánné Kunsziget, József  Attila u. 2. _________________ 
_________________________- ________________________ ______________________ 

 
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ 
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ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett 

A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy 
A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt és tervezői művezetés keretében , aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé az építési 

A kivitelezési munkák elvégzését kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre 

Szerződéssel és a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkálatok  



 
 
 

 

 9.6. A Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője:   Név:  <…>Cím:  <…>Telefon: <…>Fax:  <…>E-mail: <…> 9.7. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név:  <…>Cím:  <…>Telefon: <…>Fax:  <…>E-mail: <…> 9.8. A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.  X.ÁTADÁS  10.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról a naptári nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt (készre jelentés).  10.2. Az átadás-átvételi eljárás időtartama, hibajavítással együtt legfeljebb 30 naptári nap lehet. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki Vállalkozó által a Szerződés keretében elvégzett építési munkákat teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfeleljogszabályi előírásoknak. Az átadásjegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani.  10.3. Amennyiben a Vállalkozómeghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrelfogadja-e vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.  10.4. A Felek az átadás-
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nyilatkozattételre jogosult képviselője: 
<…> <…> <…> <…> <…> 

felelős műszaki vezetője: 
<…> <…> <…> <…> <…> 

A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni. 

ÁTADÁS – ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉS 
átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról a Vállalkozónaptári nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt (készre jelentés). 
átvételi eljárás időtartama, hibajavítással együtt legfeljebb 30 naptári nap átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki által a Szerződés keretében elvégzett építési munkákat teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a Felek egyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani.  

Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést e vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.  
-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a 
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változásokról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően 

Vállalkozó legalább 15 naptári nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt (készre jelentés).  
átvételi eljárás időtartama, hibajavítással együtt legfeljebb 30 naptári nap átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a által a Szerződés keretében elvégzett építési munkákat teljes körűen -e a szerződéses és átvételi eljáráson felfedezett hibákról a Felek egyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles 

a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben endelő dönthet, hogy a teljesítést e vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a hibákat a Vállalkozó 

átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó 



 
 
 

 

teljesítése hiba-és hiánymentes, a környező létesítményekben, közművekben a Vállalkozó vagy alválkijavításra kerültek, a teljesítés a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelően megtörtént. 10.5. Nem tagadható meg az átvétel a munkálatok olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadásjegyzőkönyvekben foglalt határidőkig.  10.6. Az átadás-átvételi eljárás befejezését követően a Megrendelő teljesítési igaki a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  10.7. A teljesítés Megrendelő részéről történő igazolása kiadása feltételét képezi a 11.2 pont szerinti számlák benyújtásának.  10.8. A teljesítést a Megrendelő részéről a jelen szerződszemélyek igazolják.  10.9. A teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadásnyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadásfelsorolását – különösen, az alábbiakra vonengedélyek, minőségi megfelelőségi bizonylatok, garanciális papírok, a karbantartási dokumentumok, illetve az üzemeltetéshez szükséges oktatási tevékenységről szóló jegyzőkönyv, stb. -hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyveket.  10.10. A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.  10.11. A kárveszély a Vállalkozóhibamentes átadásaláírásával egyidejűleg száll át. 10.12. Vállalkozó a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a forgalomba helyezési eljárásban. Megrendelő írásbeli felkérése esetén Megrendelőt az érdekelt szakhatóságok, közműelőzetesen kihívja őket saját költsszükséges vizsgálatokat elvégzi, közműnyilatkozatokat, szakhatósági jóváhagyásokat beszerzi, és az abban előírt kikötéseket Megrendelő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett teljesíti. 

  
TOP-3.1.1-15-GM1

 Kivitelezési szerz

 

és hiánymentes, a környező létesítményekben, közművekben a vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek, a teljesítés a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelően megtörtént. 
Nem tagadható meg az átvétel a munkálatok olyan hibája miatt, amely, illetve a vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-jegyzőkönyvekben foglalt határidőkig.  

átvételi eljárás befejezését követően a Megrendelő teljesítési igaki a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
A teljesítés Megrendelő részéről történő igazolása kiadása feltételét képezi a 11.2 pont szerinti számlák benyújtásának.  
A teljesítést a Megrendelő részéről a jelen szerződés 9.4. pontjában megjelölt személyek igazolják.  
A teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentumok különösen, az alábbiakra vonatkozóan: beüzemelési jegyzőkönyv, engedélyek, minőségi megfelelőségi bizonylatok, garanciális papírok, a karbantartási dokumentumok, illetve az üzemeltetéshez szükséges oktatási tevékenységről szóló - és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült 

kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről  
Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a szerződéses munka hiányhibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával egyidejűleg száll át. 

a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a forgalomba helyezési eljárásban. Megrendelő írásbeli felkérése esetén Megrendelőt az érdekelt szakhatóságok, közmű-szolgáltatók előtt képviseli, előzetesen kihívja őket saját költségén, a forgalomba helyezési engedély kiadásához szükséges vizsgálatokat elvégzi, közműnyilatkozatokat, szakhatósági jóváhagyásokat beszerzi, és az abban előírt kikötéseket Megrendelő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett teljesíti.   
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és hiánymentes, a környező létesítményekben, közművekben a lalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek, a teljesítés a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben 

Nem tagadható meg az átvétel a munkálatok olyan hibája miatt, amely, illetve a vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A -átvételkor készült 

átvételi eljárás befejezését követően a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.  
A teljesítés Megrendelő részéről történő igazolása kiadása feltételét képezi a 11.2 

és 9.4. pontjában megjelölt 

átvételre vonatkozó kifejezett átvétel során átadott dokumentumok atkozóan: beüzemelési jegyzőkönyv, engedélyek, minőségi megfelelőségi bizonylatok, garanciális papírok, a karbantartási dokumentumok, illetve az üzemeltetéshez szükséges oktatási tevékenységről szóló tvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült 

kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről 

Megrendelőre kizárólag a szerződéses munka hiány-és átvételére vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi 

a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a forgalomba helyezési eljárásban. Megrendelő írásbeli felkérése szolgáltatók előtt képviseli, égén, a forgalomba helyezési engedély kiadásához szükséges vizsgálatokat elvégzi, közműnyilatkozatokat, szakhatósági jóváhagyásokat beszerzi, és az abban előírt kikötéseket Megrendelő előzetes tájékoztatása és 



 
 
 

 

XI.ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI 11.1. Megrendelői előleg: Megrendelő az előleg igénylés lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg (melyforint1) erejéig. Az előleg előlegbekérő Megrendelő részére történő benyújtásával igényelhető. Megrendelő az igényelt előleg összegét a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles megfizetni. 11.2. A Vállalkozó 3 db igénylése esetén az előleg számlát. Vállalkozó a számla mellékleteként köteles csatolni a számla tartalmát képező teljesített munkanemeketos készültségi foknálmelyet a műszaki ellenőrnek igazolnia kell. 11.3. Vállalkozó Megrendelő részére a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyiműszaki ütemterv alapján, adhatja be részenként a számláját. 11.4. A vállalkozói díj megfizetésének módja: 11.4.1 Abban az esetben, ha alvállalkozót, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1) kézhezvételét követően 30 napon belül. 11.4.2 Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2), (6) bekezdése és  – (2) bekezdésétől eltérően (Korm. rend.) 32/A § alapján az alábbiak szerint fizeti ki:a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában 
                                                
1
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ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
Megrendelői előleg: Megrendelő az előleg igénylés lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az áfa nélkül számított – a 3.1.1 szerinti nettó ának megfelelő összeg (mely nem lehet több, mint  ______ millió ) erejéig. Az előleg előlegbekérő Megrendelő részére történő benyújtásával igényelhető. Megrendelő az igényelt előleg összegét a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles megfizetni. 

db részszámlát és a végszámlát jogosult benyújtani, valamint előleg igénylése esetén az előleg számlát. Vállalkozó a számla mellékleteként köteles csatolni a számla tartalmát képező teljesített munkanemeket25%-os készültségi foknál, os készültségi foknál, és 75%-os készültségi foknál jogosult számlát benyújtani, melyet a műszaki ellenőrnek igazolnia kell. 
Megrendelő részére a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyiműszaki ütemterv alapján, a műszaki ellenőr által kiadott teljesítés igazoláadhatja be részenként a számláját. 

A vállalkozói díj megfizetésének módja: 
Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2), (5), (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése szerint banki átutalással teljesíti, a számla kézhezvételét követően 30 napon belül.  Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2), (6) bekezdése és  ésétől eltérően – a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint 322/2015. (Korm. rend.) 32/A § alapján az alábbiak szerint fizeti ki: az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont k egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 
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Megrendelői előleg: Megrendelő az előleg igénylés lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. § a 3.1.1 szerinti nettó nem lehet több, mint  ______ millió ) erejéig. Az előleg előlegbekérő Megrendelő részére történő benyújtásával igényelhető. Megrendelő az igényelt előleg összegét a munkaterület átadását követő 

részszámlát és a végszámlát jogosult benyújtani, valamint előleg igénylése esetén az előleg számlát. Vállalkozó a számla mellékleteként köteles csatolni os készültségi foknál, 50%-jogosult számlát benyújtani, 

Megrendelő részére a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi-a műszaki ellenőr által kiadott teljesítés igazolást követően 

nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2), (5), (6) bekezdései és (2) bekezdése szerint banki átutalással teljesíti, a számla 
Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2), (6) bekezdése és  - a Ptk. 6:130. § (1) a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint 322/2015. 

az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora 
az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont k egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az 



 
 
 

 

ajánlattevői teljesítés mértékét;d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél során a kifizetésre köteles szervezet ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozóirészét visszatartja;f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják azigazolásainak másolataitg) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknekh) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike azkötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az ajánlatkérő részére igazolja, hogy azteljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által aegy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.11.4.3. Az ellenszolgáltatás teljesítése során, alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó minden részaz adott számlában megjelölt munkarész teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó által a Vállalkozó felé kiállított számla hiteles másolati példányát is, figyelemmel arra, hogy a Kbt. előírásai alapján Megrendelő az alvállalkozót megillető számlarészlet összegét közvetlenül az alvállalkozónak fizeti meg.  Vállalkozó a rész és a végszámlában köteles feltüntetni az adott számla értékéből az alvállalkozókat megillető rész összes„pénzügyi teljesítést nem igényel.” 11.5. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiállításának napját követően haladéktalanul köteles a számlát kiállítani és Megrendelő részére átadni.  11.6. A Megrendelő előírja, hogy 
- a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében mefel, és amelyek a 
- Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé t
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ajánlattevői teljesítés mértékét; pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az 
z ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói; az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél ás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy azkötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak 

részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés pont szerinti határidő harminc nap. Az ellenszolgáltatás teljesítése során, alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó minden rész- és a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani az adott számlában megjelölt munkarész teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó által a Vállalkozó felé kiállított számla hiteles másolati példányát is, figyelemmel arra, ogy a Kbt. előírásai alapján Megrendelő az alvállalkozót megillető számlarészlet összegét közvetlenül az alvállalkozónak fizeti meg.  Vállalkozó a rész és a végszámlában köteles feltüntetni az adott számla értékéből az alvállalkozókat megillető rész összesített értékét és a számlán jelezni, hogy az alvállalkozói rész „pénzügyi teljesítést nem igényel.” 
a teljesítés igazolás kiállításának napját követően haladéktalanul köteles a számlát kiállítani és Megrendelő részére átadni.  

A Megrendelő előírja, hogy  
nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében mefel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) 
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pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés tizenöt napon belül átutalja az 
z ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 

pont szerinti átutalások 
az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós ás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt 

vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember szerint bejelentett összegre vagy annak 
részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 

Az ellenszolgáltatás teljesítése során, alvállalkozó igénybevétele esetén és a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani az adott számlában megjelölt munkarész teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó által a Vállalkozó felé kiállított számla hiteles másolati példányát is, figyelemmel arra, ogy a Kbt. előírásai alapján Megrendelő az alvállalkozót megillető számlarészlet összegét közvetlenül az alvállalkozónak fizeti meg.  Vállalkozó a rész és a végszámlában köteles feltüntetni az adott számla értékéből az alvállalkozókat ített értékét és a számlán jelezni, hogy az alvállalkozói rész 

a teljesítés igazolás kiállításának napját követően haladéktalanul köteles a 

nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi és a Kbt. 143. § (3) 



 
 
 

 

bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesít 11.7. A Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, a Vállalkozókamatot, továbbá a 2016. évi IX. törvényköltségátalányt érvényesíteni. A kártérítésbe a behajtási költségátalány beszámít.  XII.SZERZŐDÉST MEGERŐSÍT 12.1. Késedelmi kötbér:meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be, és késedelmét a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt érvényesíthet késedelmi kötbér a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáajánlati ár 1%-a azzalés Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj szerződési pont szerinti késedelmi kötbérigény szempontjából minden megkezdettnaptári nap egész napnak számít.  12.2. Meghiúsulási kötbér:Vállalkozó felelős meghiúsul, és okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a teljes (tartalékkeret és Áfa nél 12.3. Hibás teljesítési kötbér:hibaelhárítását nem kezdi meg 24 órán belül, és a hibát nem hárítja el 72 órán belül, akkor a hibával érintett rész tekintetében a Megrendelőkötbért érvényesíteni. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által írásban jelzett hiba elhárítását nem kezdi meg 72 órán belül, akkor a Megrendelő jogosult más vállalkozóval elháríttatni a hibát, melynek költségeit a Vállalkozót terheteljesítési kötbér mértéke: 2 12.4. Jótállási biztosíték:vállalása szerinti jótállás időtartamával megegyezőenműszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása. A szerződés teljesítését követően jótállási időtartam kezdő időpontjától számítva a jótállás teljes időtartamára jótállási biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani, amelynek mértéke a t(tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 5%Kedvezményezettje Megrendelő.A biztosíték a Vállalkozó
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inti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesít
által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot, továbbá a 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti behajtási költségátalányt érvényesíteni. A kártérítésbe a behajtási költségátalány beszámít. 

SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK
Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés IV. fejezetében meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be, és késedelmét a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt érvényesíthet Vállalkozóvalkésedelmi kötbér a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptári naptól esedékes. Napi mértéke azzal, hogy annak teljes összege nem haladhatja a teljesés Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeget. Jelen szerződési pont szerinti késedelmi kötbérigény szempontjából minden megkezdettnaptári nap egész napnak számít.  
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért meghiúsul, és Vállalkozó a szerződésszegését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) vállalkozói díj 2
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó, a hibával érintett rész hibaelhárítását nem kezdi meg 24 órán belül, és a hibát nem hárítja el 72 órán belül, akkor a hibával érintett rész tekintetében a Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által írásban jelzett hiba elhárítását nem kezdi meg 72 órán belül, akkor a Megrendelő jogosult más vállalkozóval elháríttatni a hibát, melynek költségeit a Vállalkozót terheteljesítési kötbér mértéke: 20 %. 
Jótállási biztosíték: A jótállás időtartama ……………………. hónap /Ajánlattevő i jótállás időtartamával megegyezően/ amelynek kezdő időpontja a átvételi eljárás sikeres lezárása.  szerződés teljesítését követően Vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására a jótállási időtartam kezdő időpontjától számítva a jótállás teljes időtartamára jótállási biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani, amelynek mértéke a t(tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 5%Kedvezményezettje Megrendelő. Vállalkozó választása szerinti formában teljesíthető: óvadékként az 
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inti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.  
által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi 3. § (1) bekezdése szerinti behajtási költségátalányt érvényesíteni. A kártérítésbe a behajtási költségátalány beszámít.  

Ő BIZTOSÍTÉKOK 
a Szerződés IV. fejezetében meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be, és késedelmét a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a kozóval szemben. A késedelmi kötbér a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő api mértéke a nettó a teljes (tartalékkeret ának megfelelő összeget. Jelen szerződési pont szerinti késedelmi kötbérigény szempontjából minden megkezdett 

teljesítése olyan okból, amelyért a szerződésszegését a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér alapja és ül számított) vállalkozói díj 20 %-a.  
a hibával érintett rész hibaelhárítását nem kezdi meg 24 órán belül, és a hibát nem hárítja el 72 órán belül, jogosult a hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által írásban jelzett hiba elhárítását nem kezdi meg 72 órán belül, akkor a Megrendelő jogosult más vállalkozóval elháríttatni a hibát, melynek költségeit a Vállalkozót terhelik. A hibás 

A jótállás időtartama ……………………. hónap /Ajánlattevő / amelynek kezdő időpontja a 
jótállási kötelezettségének biztosítására a jótállási időtartam kezdő időpontjától számítva a jótállás teljes időtartamára jótállási biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani, amelynek mértéke a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 5%-a. A biztosíték 

választása szerinti formában teljesíthető: óvadékként az 



 
 
 

 

előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizeszerződés alapján kiállított Amennyiben a jótállási biztosíték nyújtása fizetési számlára történő befizetéssel történik, úgy a végszámlához a befizetésbiztosíték a jótállási időszakban, a biztosíték érvényességi ideje alatt esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszimegkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult mással elvégeztetni. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A jótállási biztosíték érvényességi ideje: a jótállás teljes időtartama, illetőleg okirati formában teljesített biztosíték esetén az érvélehívhatósági időtartam.  XIII.A SZOLGÁLTATÁS TELJE 13.1. A Vállalkozó kijeleFt/káresemény mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó építésifelelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi kárra, harmadik személynek okozott kárra, továbbá a szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott való felelősségre  13.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. A biztosítás költségét a folyamatos díjfizetést igazolnia köteles a Megrendelő felé.  13.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a Vállalkozó, vagy a magatartására vezethető vissza, úgy a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződés V. fejezetében foglaltakk 13.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik.  13.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, egyéb alkalmazottainszemélyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsági 

  
TOP-3.1.1-15-GM1
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előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó Amennyiben a jótállási biztosíték nyújtása fizetési számlára történő befizetéssel történik, úgy a végszámlához a befizetésről szóló banki igazolást is csatolni kell. A biztosíték a jótállási időszakban, a biztosíték érvényességi ideje alatt esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi- 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult -a Vállalkozó értesítése mellett- a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A jótállási biztosíték érvényességi ideje: a jótállás teljes időtartama, illetőleg okirati formában teljesített biztosíték esetén az érvényesíthetőség érdekében 30 nap lehívhatósági időtartam.  
A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ALATTI KÁRESEMÉNY, BIZTOSÍTÁS

kijelenti, hogy rendelkezik legalább 15 millió Ft/év, 5Ft/káresemény mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó építésifelelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi kárra, harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Vállalkozószerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott 

A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. A biztosítás költségét a Vállalkozó viseli azzal, hogy erre irányuló igény esetén a folyamatos díjfizetést igazolnia köteles a Megrendelő felé.  
yiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a , vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződés V. fejezetében foglaltakkal. 

kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik. 
kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, egyéb alkalmazottainszemélyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsági 
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előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és tő kezesség biztosításával, vagy biztosítási készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Amennyiben a jótállási biztosíték nyújtása fizetési számlára történő befizetéssel ről szóló banki igazolást is csatolni kell. A biztosíték a jótállási időszakban, a biztosíték érvényességi ideje alatt esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.  A jótállási biztosíték érvényességi ideje: a jótállás teljes időtartama, illetőleg okirati nyesíthetőség érdekében 30 nap 

MÉNY, BIZTOSÍTÁS 
nti, hogy rendelkezik legalább 15 millió Ft/év, 5 millió Ft/káresemény mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi Vállalkozó valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért 

A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. A viseli azzal, hogy erre irányuló igény esetén a 

yiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát kijavítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban 

kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik.  
kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, egyéb alkalmazottainak személyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsági 



 
 
 

 

biztosítás, amely bármely munkavállalójának, megbízottjának, egyéb alkalmazottjának bármely követelését vonatkozásában a Vállalkozóléphet fel. 
 14.1. A Vállalkozó felelősségére munkálatok vonatkozásában illetve ezek minőségi tanúsítványai, az elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozójogszabályok szerint szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szael.   14.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónaka.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsVállalkozónak Mintavételi és Minősítési tervet kell készítenie, melyet a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. XV.A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉ 15.1. A Megrendelő a Ptk.jogosult,vagy köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondanielállni: a) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződésb) a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti (a Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolásihatálya alatt áll, kivéve, ha jogszabály Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban értesíteni); c) a Vállalkozóbarészesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
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biztosítás, amely bármely munkavállalójának, megbízottjának, egyéb alkalmazottjának bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is Vállalkozó a Megrendelő irányában semmilyen követeléssel nem 
XIV.SZAVATOSSÁG 

felelősségére - a beépített anyagok, nyújtott szolgáltatások, a teljesmunkálatok vonatkozásában - a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve ezek minőségi tanúsítványai, az elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell Vállalkozó ennek körében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően végzi 

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:  a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.Mintavételi és Minősítési tervet kell készítenie, melyet a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. 
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS, ELÁLL

A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az alábbi esetekben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel; fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti (a Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a  szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, , felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban 

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghalrészesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
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biztosítás, amely bármely munkavállalójának, megbízottjának, egyéb alkalmazottjának beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Ezek a Megrendelő irányában semmilyen követeléssel nem 

a beépített anyagok, nyújtott szolgáltatások, a teljesített a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve ezek minőségi tanúsítványai, az elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott bványoknak megfelelően végzi 

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá  ítványokat bizonylatolnia kell. Mintavételi és Minősítési tervet kell készítenie, melyet a műszaki 

SE, FELMONDÁS, ELÁLLÁS 
abályozottakon túlmenően az alábbi esetekben  vagy a szerződéstől 

által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes 
fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti (a Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, , vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban 

ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 



 
 
 

 

kb) alpontjában meghatározott feltétel. [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];d) a Vállalkozó részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel [K e) a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadástól számított 7 napon belül nem kezdi el; f) a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeinek felszg) 20 naptári napot meghalh) a fizetendő késedelmi kötbér meghaladja az előírt kötbérmaximumot. 15.2. A Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – a Ptk-ban foglaltak szerint tudomására, hogy a áll fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 15.3. A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a szerződéstől Ptk-ban foglaltak szerint a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §ajánlattevőként szerződő fél személyében érvkövetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.  15.4. A Szerződés Megrendelő felmondása esetén amunkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból történő felmondására kerül sor, úgy az a alapját kizárólag a Megrendelő műszaki ellenőrének %teljesítésigazolása alapján lehetséges. 
 16.1. A Felek a Szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Felek szakértői véleményt kérnek és a Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre úgy a jogviták 
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) alpontjában meghatározott feltétel. [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont]; közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezdés b) pont];
a munkát a munkaterület átadástól számított 7 napon belül nem 

a szerződéses kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget;20 naptári napot meghaladó késedelem esetén; fizetendő késedelmi kötbér meghaladja az előírt kötbérmaximumot.
A Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől ban foglaltak szerint – elállni: ha szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a szerződéstől ban foglaltak szerint – elállhat, ha: lenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagyaz EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.

A Szerződés Megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból történő felmondására kerül sor, úgy az a Vállalkozóval alapját kizárólag a Megrendelő műszaki ellenőrének %-os teljesítésteljesítésigazolása alapján lehetséges. 
XVI.JOGVITÁK 

A Felek a Szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Felek szakértői véleményt kérnek és a további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre úgy a jogviták 
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) alpontjában meghatározott feltétel. [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont]; ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont bt. 143. § (3) bekezdés b) pont]; 
a munkát a munkaterület átadástól számított 7 napon belül nem 

ólítás ellenére sem tesz eleget; 
fizetendő késedelmi kötbér meghaladja az előírt kötbérmaximumot. 

A Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni: ha szerződés megkötését követően jut tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a szerződéstől – a 
lenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

ban foglaltak betartását, vagy az ényesen olyan jogutódlás ban foglaltaknak; vagy az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis. 

 a már elvégzett munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Amennyiben a Szerződés bármilyen  történő elszámolás os teljesítést igazoló, 

A Felek a Szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Felek szakértői további egyeztetések során ezt figyelembe veszik. Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre úgy a jogviták 



 
 
 

 

eldöntésére, a hatáskörrel rendelkező kötik ki.  
 17.1. A Szerződés teljesítése érdekében a Felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni.17.2. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkesetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalm 17.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezések szabályai az irányadók. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szólótörvény (Kbt.) hatálya alá tartozik. 17.4. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti bíróságon vezetett cégjegyzékben bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellene más által indított vagy saját kérelmévégrehajtási eljárás, illetve jelen szerződés teljesítését veszélyeztető peres vagy nemperes eljárás jelen szerződés aláírásakor folyamatban nincsen, a jelen szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseiVállalkozó vállalja, hogy fentiekben megjelölt jogi helyzet bármilyen változását Megrendelővel haladéktalanul közli.  17.5. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 50. § (1a) pontja alapján a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül és ehhez kapcsolódóan a Szerződés melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy ennek változása esköltségvetési szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő felmondja vagy szerződés teljesítésére még nem került soszervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b pontja határozza meg. 17.6. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettségeérdekkörében lévő más körülfoglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.  
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eldöntésére, a hatáskörrel rendelkező Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét 

XVII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
teljesítése érdekében a Felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni.Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezések szabályai az irányadók. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szólótörvény (Kbt.) hatálya alá tartozik. 
kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti bíróságon vezetett cégjegyzékben bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellene más által indított vagy saját kérelmére indult csőd-, jogerősen elrendelt felszámolási, végrehajtási eljárás, illetve jelen szerződés teljesítését veszélyeztető peres vagy nemperes eljárás jelen szerződés aláírásakor folyamatban nincsen, a jelen szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti. vállalja, hogy fentiekben megjelölt jogi helyzet bármilyen változását Megrendelővel haladéktalanul közli.  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 50. § (1a) pontja alapján a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül és ehhez kapcsolódóan a Szerződés melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy ennek változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt, mint költségvetési szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő felmondja vagy szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b pontja határozza meg. 

kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettségeérdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve 
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Törvényszék kizárólagos illetékességét 

teljesítése érdekében a Felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy ezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az ához legközelebb áll. 
A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezések szabályai az irányadók. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

kijelenti és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti bíróságon vezetett cégjegyzékben bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellene más , jogerősen elrendelt felszámolási, végrehajtási eljárás, illetve jelen szerződés teljesítését veszélyeztető peres vagy nemperes eljárás jelen szerződés aláírásakor folyamatban nincsen, a jelen szerződés t vagy harmadik személyek jogait nem sérti. vállalja, hogy fentiekben megjelölt jogi helyzet bármilyen változását 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet 50. § (1a) pontja alapján a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül és ehhez kapcsolódóan a Szerződés melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, etén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt, mint költségvetési szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő felmondja vagy – ha a a szerződéstől eláll. Az átlátható szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy mény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve 



 
 
 

 

17.7. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden nyilatkozatát, továbbá felelőssszerződés között ellentmondás nem áll fenn. 17.8. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összfelmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé. 17.9. A külföldi adóilletőségű meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 17.10. Megrendelő támogatási igényt nyújtott be pályázati forrás felhasználására, a Projekt azonosító: TOP-3.1.1 Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Támogatási Szerződés rendelkezései is irányadóak. 17.11. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szbekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.  Jelen Szerződés ….. darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült, számozott oldalt tartalmaz. A Szerződés példányaiból ….. darab eredeti példány illeti meg.  Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.  Mellékletek:  1. Ajánlattételi felhívás 2. Dokumentáció 3. Vállalkozó ajánlata, pénzügyi és műszaki ütemterv4. Felelősségbiztosítási kötvény másolata5. Átláthatósági nyilatkozat6. Idegenterület igénybevételi helyszínrajz Öttevény, 2018.  ……….. … hó … nap                
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ezúton is megerősíti minden a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn. 
képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összfelmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő 

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
támogatási igényt nyújtott be pályázati forrás felhasználására, a Projekt 3.1.1-15-GM1-2016-00009,A támogatás intenzitása: 100 %.ellenszolgáltatás teljesítésére a Támogatási Szerződés rendelkezései is irányadóak.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

Jelen Szerződés ….. darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült, számozott oldalt tartalmaz. A Szerződés példányaiból Vállalkozót ….. darab, Megrendelőt ….. darab eredeti példány illeti meg.  
Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet bályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.  

Ajánlattételi felhívás  
ajánlata, pénzügyi és műszaki ütemterv Felelősségbiztosítási kötvény másolata Átláthatósági nyilatkozat Idegenterület igénybevételi helyszínrajz 

.  ……….. … hó … nap            
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közbeszerzési eljárás során tett ége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen 

képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő 
köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar vonatkozó adatokat az országok 

támogatási igényt nyújtott be pályázati forrás felhasználására, a Projekt A támogatás intenzitása: 100 %. ellenszolgáltatás teljesítésére a Támogatási Szerződés rendelkezései is irányadóak. 
erződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

Jelen Szerződés ….. darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült, 21 t ….. darab, Megrendelőt 

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet 



 
 
 

 

________________ Dr. Bider Zsolt Öttevény Község Önkormányzata   Pénzügyi ellenjegyző   ______________       
     Közbeszerzői ellenjegyzés:   Alulírott Horváthné Kercza Virág, mint felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó a vállalkozási szerződést ellenjegyzem. 
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 _________________ Ledvai IvánnéKunsziget Község Önkormányzata   Pénzügyi ellenjegyző     _____________        ______________________  Vállalkozó cégszerű aláírása  

Alulírott Horváthné Kercza Virág, mint felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó a vállalkozási 
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_________________ Ledvai Ivánné Kunsziget Község Önkormányzata 
 Pénzügyi ellenjegyző 

_____________ 

Alulírott Horváthné Kercza Virág, mint felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó a vállalkozási 


